Mandatna zmluva

uzatvorena podl'a § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

Clanok I
Zmluvné strany

1.1 Mandant:

Nazov: Obec SoloSnica

Sidlo: Namestie Jana Turzu 527/3 , 906 37 Solo$nica
ICO: 00310026

DIC: 2021086892

IC DPH: neplatca

Statutarny zastupca: Anna Cermakova (starostka)
IBAN : SK52 5600 0000 0032 0119 8002

(dalej len ,,mandant)

1.2 Mandatar:
Nézov:Ing.Ivo Beklemdziev- 1.B.-Servis
Sidlo: Dusnica 530/19 , 906 38 Rohoznik

ICQ:
DIC:

35306491
1020220245

IC DPH: SK 1020220245

Statutarny zastupca: Ing.Ivo BeklemdZiev
IBAN: SK33 7500 0000 0040 3003 0807
(d’alej len ,,mandatar*)
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Clanok I
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavizuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat’ stavebny
dozor (kontrolna &innost) pocas realizicie projektu s nazvom ,,Obnova budovy ZS v obci
Solosnica — ZvySenie energetickej hospodarnosti,, uskutociiovany pocas vystavby a procesu
kolaudacie stavby vykonavany odbore spdsobilou osobou v rozsahu ¢innosti v sulade s
prislusnou legislativou (napr. stavebny zakon) a poziadavkami o projektu pocas doby
realizacie stavebnych prac (predpoklad 9 mesiacov) ato podla predlozenej projektovej
dokumentacie, vydanych povoleni, zmluvy o dielo uvedenej vods. 2.2 apodmienok
stanovenych v tejto zmluve.

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavizuje dodrzat’ vieobecné zaviazné predpisy, technické
normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit’ pokynmi mandanta, zapismi a dohodami
zmluvnych stran aby bol zabezpeceny ucel, ktory ma stavebny dozor plnit, teda kontrolna
¢innost’ sledujuca ¢i stavba sa uskutoCniuje v sulade s platnymi technickymi normami,
pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatel'om
a zhotovitel'om (d’alej len ,,zmluva o dielo®).

Vykon stavebného dozoru je mandatar povinny zabezpeCit s nalezitou odbornou
starostlivostou, v stlade so zaujmami mandanta ako aj vstlade splatnymi pravnymi
normami, najma v stulade s § 46b stavebného zakona.

Pri vykonavani stavebného dozoru postupuje mandatar samostatne s riadnou odbornou
starostlivostou a nie je opravneny pouzit’ na zariadenie zalezitosti, vyplyvajucich z predmetu
zmluvy tretiu osobu. Pri urovani spdsobu vykonania diela je povinny akceptovat’ pokyny
mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatdr zavédzuje vykonavat’ po dobu po ktoru bude plnit’ povinnosti na
ktoré sa zaviazal touto zmluvou.
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Vykonavanim stavebného dozoru je mandatdrom poverena odborne sposobild osoba:
Ing.Ivo BeklemdzZiev

Clanok 11
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa v rdmci vykonu stavebného dozoru zavizuje vykonavat’ najma tieto ¢innosti:
Oboznamit’ sa z podkladmi podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmi s projektom,
s obsahom suvisiacich zmliv a pripadnych dalSich vyjadreni dotknutych organov a
organizacii

Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecit’ zapis o tom do stavebného
dennika

Vykonévat’ kontrolni ¢innost” formou obcasného stavebného dozoru, avSak v minimalnom
intervale 2 krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyzaduje je mozné interval
skratit’ alebo predizit v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej ¢innosti na stavenisku
a samotnej stavbe, priCom takato zmena intervalu musi zabezpecit' riadny vykon stavebného
dozoru.

Kontrolovat, ¢i sa stavba uskuto¢iiuje podla projektovej dokumentacie, d’alej podla
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti §t. stavebného dohl'adu po dobu realizacie
stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vSetkych z&vaznych
skutocnostiach na stavbe a vyzadovat’ od mandanta vcasné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit ostatnych tcastnikov vystavby, ktori su
identifikovatelni najmi zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie zapiSe aj do stavebného
dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie

Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpeceni
suladu realizovanych dodavok a prac s projektom

Kontrolovat’ spdsob a postup uskuto¢iiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost’ a ochrana
zdravia pri praci, v stlade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj dodrZiavanie
zakonov zabezpecujucich ochranu zivotného prostredia

Sledovat, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok / atesty, protokoly/

Kontrolovat’ tie ¢asti dodavok a prac, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi

Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat mmnozstvo vykonanych prac, ktoré st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovu spravnost’ a uplnost’ oceiiovanych podkladov a faktur, ich stlad
s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie

Priebezne sledovat vedenie stavebného dennika zpohladu ¢i je vedeny v dohodnutej
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najma technické, organizacné a ekonomické
okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku

Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumenta¢nej ¢innosti a vypracovavanie pisomnych
sprav (zapis z kontrolného dia) o priebehu realizcie stavby, tak aby bol zachyteny realny
priebeh stavby a tieto spravy a fotodokumentaciu zasielat’ pisomné v elektronickej forme
najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyhotovenia mandantovi na mailova adresu osoby
opravnenej konat’ za mandanta vo veciach technickych uvedenej v zahlavi tejto zmluvy.
Zapisovat’ do stavebné¢ho dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’alSie skutoc¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na
tieto skuto¢nosti mandanta

Priebezne kontrolovat’ v sulade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich stilad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsthlasit’ vecnil
a cenovu spravnost’ a uplnost’ oceniovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitela voci platnej projektovej dokumentacii a ich sulad s prerokovanymi a
odstihlasenymi cenami; kontrolovat a odstihlasit’ vecnil a cenovi spravnost platobnych
dokladov, splatkovych listov a faktur predkladanych zhotovitelom a zaistit' ich vasné
predlozenie na uhradu. Spolupracovat’ pri zavere¢nom vyuctovani stavby

Sledovat, vyzadovat’ a zabezpecit’, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a konstrukcii
bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manual udrzby a
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obsluhy), najmé doklady o ich kvalite. Zucastiluje sa pripravy a vykonania komplexného
vyskusania technologického zariadenia stavby

Vyhodnotit' vykonané skuasky pocas vystavby a navrhnut’ kontrolné, pripadne nové skusky,
ktoré je potrebné uskutocnit. Ak predlozené skusky nevyhovuju predpisanym parametrom,
resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materialov,
resp. ukoncenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukeii
a to vSetko v tizkej sucinnosti s mandantom

Kontrolu postupu prac podl'a casového planu stavby a zmluvy

Zabezpecit’ pripravu podkladov na zavere¢né technicko-evidencné prevzatie stavby

Vcas vyziadat' od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti do prevadzky — uZivania.

Kontrolovat' a zabezpecit' odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitela
pripravit’ a odovzdat’ mandantovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

Kontrolovat a zabezpeCovat’ vypratanie staveniska zhotovitelom, spolupracovat’ pri
zabezpeceni dokladov ku kolauda¢nému konaniu stavby.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami

Spolupracovat’ s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi mandantom a
zhotovitel'om stavby v priebehu realizacie diela.

Vykonavat’ dohl'ad nad spracovanim projektu skutocného vyhotovenia stavby, ku ktorému sa
zhotovitel' zmluvne zaviazal.

Clanok IV
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu uréenom touto zmluvou je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za ¢innosti v rozsahu ¢lanku II. a III. tejto zmluvy
zmluvnu cenu: 14 000.- +(23%) DPH = 17 220.-€.

Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

V odplate podl'a tohto ¢lanku su zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a tcelne
vynalozi pri vybavovani zalezitosti vyplyvajicich z predmetu zmluvy.

Podkladom pre uhradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavend mandatirom po
vykonani stavebného dozoru po &astiach, pri¢om minimélna dizka fakturovaného obdobia je
jeden kalendarny mesiac a Cast’” fakturovanej ceny bude ur¢ena odhadom v percentudlnej
vyske zodpovedajucej cenovému rozsahu vykonanych prac zhotovitelom k celkovej cene
diela. Posledna faktara bude vystavena po odovzdani diela zhotovitelom. Faktura sa povazuje
za doruCeni mandantovi, ak bola dorucend ako doporucena zasielka alebo bola osobne
prevzata opravnenim zastupcom mandanta.

Faktury musia byt’ predlozené v 3 rovnopisoch. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 71
Zak. ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Lehota splatnosti faktur je 14 kalendarnych dni od dorucenia faktiry formou bezhotovostného
styku..

Clanok V
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, ze kontrolnu Cinnost’ (stavebny dozor) dojednanu podla ¢lanku II. a
¢lanku III. tejto Zmluvy, bude vykonavat’ v case odo diia nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy
az po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou pisomného protokolu.
Predpokladana lehota vykonu cinnosti stavebného dozoru: od prevzatia staveniska
zhotovitelom stavby (predpoklad 09/2026) do tuspesného ukoncenia preberacieho konania
(predpoklad 05/2027).
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Clanok VI
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavdzuje, ze mandatirovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné

spoluposobenie, spocivajuce najmé v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej dokumentacie

stavby a doklady ktoré st nevyhnutné k vykonaniu stavebného dozoru mandatarom.

Mandant sa zavizuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento ucel

dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu pri zadovazeni

podkladov, dopliujucich udajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v Cinnosti geodeta,

ktoré st nevyhnutné na plnenie zavdzkov Mandatira podla tejto zmluvy a ktorych potreba

vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatér sa zavizuje poskytnut’ sti€¢innosti mandantovi ak sa

rozhodne vykonat kontrolu spdsobu vykonavania diela, ktori ako objednavatel moze

uskutocnit’ podla §550 az 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorSich predpisov, priCom touto kontrolou bude mandant kontrolovat' aj dodrziavanie

povinnosti mandatara vyplyvajucich mu z tejto zmluvy.

Mandatar sa zavazuje odovzdat’ bez zbytocného odkladu Mandantovi vSetky uradné doklady,

veci a iné podklady, teda vSetko, Co pripadne ziskal v stvislosti so zariadovanim obchodne;j

zalezitosti podl'a tejto zmluvy od tretich osob.

Povinnostou Mandatara je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti

nenavratného financného prispevku pre projekt, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im

vSetku potrebnu st¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania si najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f)  Orgéan zabezpedujuci ochranu finanénych zdujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok VII
Zodpovednost’ za vady

Mandatar sa zavdzuje vykonavat’ kontrolnt ¢innost’ dohodnuta v rozsahu podla ¢lanku II. a
III. tejto Zmluvy riadne a vcas, v sulade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve, Zmluve
o dielo a v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike. V pripade porusenia
akejkol'vek povinnosti ktora vyplyva mandatarovi z tejto zmluvy ma mandant narok na
zmluvnua pokutu vo vyske 300,-€ za kazdé¢ jedno porusenie povinnosti. Popri zmluvnej pokute
ma mandant narok aj na zaplatenie $kody. Zmluvna pokuta je splatnd do 7 dni od jej
uplatnenia u mandatara.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta ak ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,
pripadne na ich nevhodnost mandanta upozornil a mandant na ich pouziti trval.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon kontrolnej
¢innosti. Zodpoveda tiez za Skodu, ktora vznikne mandantovi v sutvislosti s vykonom
kontrolnej Cinnosti, ak kontrolnd ¢innost' nebola vykondvana s odbornou starostlivostou,
riadne alebo v¢as.

Mandant je opravneny uplatiiovat’ naroky z porusenia povinnosti mandatara vylucne pisomnou
formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku, a/alebo
na nahradu Skody.



Clanok VIII
Ukoncenie zmluvy

8.1 Dohodou zmluvnych stran.

8.2 Vypoved'ou, pricom:

a) Mandant mdéze zmluvu vypovedat’ kedykol'vek bez udania dovodu, pricom vypoved
nadobuda tc¢innost’ diiom jej dorucenia mandatarovi.

b) Mandatar moéze zmluvu vypovedat s ucinnostou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ mandantovi dorucena.

8.3.  V pripade pred¢asného ukoncenia mé mandatar narok na ¢ast’ dohodnutej odplaty ktora sa urci
pomerne podl'a vySky pre investovanej sumy k celkovej cene diela. Uvedené neplati v pripade
ak odplata bola dohodnuta casovou (hodinova, mesacna, ...) sadzbou alebo ak mandatar si
povinnosti neplnil riadne.

Clanok IX
Zaverecné a ostatné ustanovenia

9.1 Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesiondlnej, komplexnej a v
prospech mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podla ¢lankov II. alll. tejto
Zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizicie stavby podl'a Zmluvy o dielo.

9.2 Mandatar je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajuce ztejto Mandatnej
zmluvy vo¢i Mandantovi len po ich predchadzajicom pisomnom suhlase.

9.3 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat’ len po vzajomnej dohode zmluvnych stran
vo forme pisomnych dodatkov.

9.4 Vztahy zmluvnych stran, vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliz§ie neupravené, sa
riadia prislusnymi ustanoveniami obchodného zakonnika a dalSich vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov.

9.5 Tato zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi 1 vyhotovenia
a mandatar 1 vyhotovenie.

9.6 Zmluva nadobtida platnost’” diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s platnou legislativou.

V Solosnici, dia 28.7.2026. V Rohozniku, diia 28.07.2026.

Za mandanta: Za mandatara:

Anna Cermékova Ing. Ivo Beklemdziev



